
更新業者と病院側の作業について 

病院情報システム更新における更新業者と病院側の作業について、以下（１）～

（３）に沿って記載お願いします。

なお、（２）（３）については、病院側作業の軽減を鑑みた提案をお願いします。 

（１）2024年 4月から 2025年 1月までの導入工程表をご提供ください。

  更新業者と病院側の作業が分かるように記載してください。 

別紙 1 には令和 6 年度の想定スケジュールに病院側の確認作業について記

載がありますが、各フェーズでの作業量（人数、期間など）がある程度分かる

よう記載してください。 

（２）現行の資源の移行作業について、更新業者と病院側の具体的な作業方法を

記載してください。 

データ移行、マスタ構築、テンプレート作成、セット、パス作成等につい

ては必ず記載してください。 

例 

・新旧のシステムの端末を起動して、見比べながら入力操作を行う

・データファイルを旧システムから出力して、新システムで取り込む

（３）現行の資源の移行が正しく行われていることを確認する方法を記載して

ください。 

  例 

・データ移行について、データそのものを検証するのではなく、移行方法を

説明いただき、その方法が妥当か病院側で判断する。 

・データの一部をピックアップして、印刷して目視で確認する。

・データの総件数を確認する。

・データの比較を行うツールを用いて完全一致しているか確認する。
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